
projekty-sanitarne.pl Marcin Andrzyk ul. Matejki 4/18, 22-600 Tomaszów Lubelski

KOSZTORYS INWESTORSKI BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE  ULICY
TECZOWEJ

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
  
NAZWA INWESTYCJI   :     ZAPOBIEGANIE ZALEWANIU OSIEDLA MIESZKALNEGO PRZY UL. TĘCZOWEJ W TOMASZOWIE

LUB., POPRZEZ BUDOWĘ ODCINKA KOLEKTORA BURZOWEGO
ADRES INWESTYCJI   :     TOMASZÓW LUB., UL TĘCZOWA
INWESTOR   :     Miasto Tomaszów Lub. 
ADRES INWESTORA   :     ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lub.
BRANŻA   :     SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     inż. Natalia Machowska (SANITARNA)
DATA OPRACOWANIA   :     06.04.2017 r.

Stawka roboczogodziny   :     14.13 zł
Poziom cen   :     IV kwartał 2016 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     34052.50 zł
Słownie:  trzydzieści cztery tysiące pięćdziesiąt dwa i 50/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZAŁOŻENIA  WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA 
Kosztorys inwestorski  wykonano zgodnie z  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowa
nych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) przy zastosowaniu po
niższych ustaleń:
1. Kosztorys inwestorski wykonano metodą kalkulacji szczegółowej 
2. Przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych stosowano kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określone w odpowied
nich katalogach (KNR, KNNR, ...) oraz metodę interpolacji i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wielkości określonych w katalogach
3. Przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji zastosowano:
- stawkę roboczogodziny dla robót budowlanych remontowych przyjęto w oparciu o ceny średnie wg publikacji Intercenbud z 4 kwartału
2016 r. dla terenów województwa lubelskiego, którą urealniono wg cen z rynku lokalnego.
- ceny materiałów i sprzętu - ceny średnie wg publikacji Intercenbud 4 kwartał 2016 r. oraz według cen z  rynku lokalnego 
- ceny materiałów uwzględniają koszty zakupu jako pozycja w kosztorysie w wysokości 6,7%
4. Przy ustalaniu wskaźników narzutów kosztów pośrednich i narzutu zysku przyjęto wielkości średnie określone z publikacji Intercenbud
za 4 kwartał 2016 r., które zostały urealnione do rynku lokalnego.
5. Tabelę elementów scalonych, sporządzono w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącz
nie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub rodzajów robót. 
 

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
06.04.2017 r.

Data zatwierdzenia



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogolna charakterystyka obiektow lub robót
Niniejszy kosztorys sporządzono na podstawie Projektu Budowlanego
"Zapobieganie zalewaniu osiedla mieszkaniowego przy ul. Tęczowej w Tomaszowie Lu. poprzez budowę odcinka kolektora burzowego."
Kosztorys obejmuje budowe przyłącza kanalizacji deszczowej w Tomaszowie Lub., ul. Tęczowa:
- budowe kolektora deszczowego, 
- wykonanie wpustów deszczowych,
Kolektor należy wykonywać w szalowaniu systemowym wykopem wąskoprzestrzennym. 
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ZAPOBIEGANIE ZALEWANIU OSIEDLA MIESZKALNEGO PRZY UL. TĘCZOWEJ W TOMASZOWIE LUB., POPRZEZ BUDOWĘ OD-
CINKA KOLEKTORA BURZOWEGO

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 - 16 Kanalizacja sanitarna 34052.50 100.00

%
1.1 1 - 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

obiektów budowlanych; roboty ziemne
351.28 1.03%

1.2 2 - 5 Roboty w zakresie usuwania gleby 10251.48 30.10%
1.3 6 - 16 Roboty budowlane w zakresie budowy

wodociągów i rurociągów do odprowadza-
nia ścieków 

23449.74 68.86%

RAZEM 34052.50 100.00
%

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 34052.50

Słownie:   trzydzieści cztery tysiące pięćdziesiąt dwa i 50/100 zł
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KI Kanalizacja deszczowa_Teczowa.ath KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

1 Kanalizacja sanitarna
1.1 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

1
d.1.

1

KNR-W 2-01
0113-03 1)

analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa dróg w terenie równinnym - ANALOGIA: trasa ka-
nalizacji sanitarnej

km 0.108 3252.61 351.28

1.2 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
2

d.1.
2

KNR 2-01 0125-
04 2)

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami

m2 108.000 8.65 934.20

3
d.1.

2

KNR AT-11
0101-05 3)

Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w
gruncie kat. III w umocnieniu słupowo-liniowym "POD-
LASIE 1" koparka 1,00 m3

m3 307.989 10.67 3286.24

4
d.1.

2

KNR AT-11
0109-05 3)

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do
2,8 m, szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnie-
niu "PODLASIE"; koparka 1,00 m3

m3 304.560 19.62 5975.47

5
d.1.

2

KNR 2-01 0416-
01 2)

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wyko-
pów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV

m3 16.200 3.43 55.57

1.3 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
6

d.1.
3

KNR-W 2-18
0408-05
z.sz.3.4. 9908
4)

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315
mm - wykopy umocnione
- Kanały z rur PP SN8 de/di=340/300 mm - wykopy
umocnione

m 87.660 77.98 6835.73

7
d.1.

3

KNR-W 2-18
0408-02
z.sz.3.4. 9908
4)

Kanały z rur PP łączonych na wcisk de/id 160/142 mm,
SN 8 - wykopy umocnione

m 22.800 32.93 750.80

8
d.1.

3

KNR 13-12
1001-01 5)

Podsypka z piasku m3 19.440 83.15 1616.44

9
d.1.

3

KNR-W 2-18
0513-01 4)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm
w gotowym wykopie o głębok. do 2,5m

stud. 1.000 2796.18 2796.18

10
d.1.

3

KNR-W 2-18
0513-02 4)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm
w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m] stud. -1.000 315.45 -315.45

11
d.1.

3

KNR-W 2-18
0513-03 4)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm
w gotowym wykopie o głębok.  do 2,5 m

stud. 2.000 2879.31 5758.62

12
d.1.

3

KNR-W 2-18
0513-04 4)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm
w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. - stud-
nia do 2,5 m

[0.5 m] stud. -2.000 330.35 -660.70

13
d.1.

3

KNNR 4 1424-
02 6)

analogia

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z
osadnikiem bez syfonu

szt. 2.000 2560.04 5120.08

14
d.1.

3

KNR 2-18 0804-
04 7)

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 300 mm m 87.660 13.53 1186.04

15
d.1.

3

KNR 2-18 0804-
01 7)

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 160 mm m 20.490 10.03 205.51

16
d.1.

3

KNNR 1 0111-
01 6)

analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - ANALOGIA

km 0.108 1448.96 156.49

Razem dział: Kanalizacja sanitarna 34052.50
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 34052.50

Słownie:   trzydzieści cztery tysiące pięćdziesiąt dwa i 50/100 zł

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

1 WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
2 ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
3 ATHENASOFT wyd.I 2002
4 WACETOB wyd.I 1997
5 Energobudowa wyd.I,biuletyny do 9 1996
6 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
7 ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996
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KI Kanalizacja deszczowa_Teczowa.athKALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Po
z

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jed
n 

mia-
ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł

1 Kanalizacja sanitarna
1.1 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

1
d.1.1

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa dróg w terenie równinnym - ANALOGIA: trasa kana-
lizacji sanitarnej

km

-- Robocizna --
999 r-g 112.0000 14.13 1582.560

-- Materiały --
3951300 słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.1040 158.29 16.462

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 7.5000 50.41 378.075

Koszty pośrednie od (R+S) % 50.00 1960.635 980.318
Koszty zakupu od (M) % 6.70 16.462 1.103

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.00 2940.953 294.095
Razem pozycja 1 3252.610

1.2 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
2

d.1.2
KNR 2-01 0125-
04

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami

m2

-- Robocizna --
999 0.3885*0.955= r-g 0.3710 14.13 5.242

Koszty pośrednie od (R+S) % 50.00 5.242 2.621
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.00 7.863 0.786

Razem pozycja 2 8.650
3

d.1.2
KNR AT-11
0101-05

Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w
gruncie kat. III w umocnieniu słupowo-liniowym "PODLA-
SIE 1" koparka 1,00 m3

m3

-- Robocizna --
999 r-g 0.1006 14.13 1.421

-- Sprzęt --
11165 koparka gąsienicowa 1,00 m3 m-g 0.0551 55.09 3.035
47821 obudowa wykopu "PODLASIE 1" m-g 0.0670 30.00 2.010

Koszty pośrednie od (R+S) % 50.00 6.466 3.233
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.00 9.700 0.970

Razem pozycja 3 10.670
4

d.1.2
KNR AT-11
0109-05

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,
8 m, szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu "
PODLASIE"; koparka 1,00 m3

m3

-- Robocizna --
999 r-g 0.3969 14.13 5.608

-- Sprzęt --
11165 koparka gąsienicowa 1,00 m3 m-g 0.0614 55.09 3.383
47821 obudowa wykopu "PODLASIE 1" m-g 0.0796 30.00 2.388
12612 Ubijak elektryczny o masie 200 kg m-g 0.0729 7.04 0.513

Koszty pośrednie od (R+S) % 50.00 11.892 5.946
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.00 17.838 1.784

Razem pozycja 4 19.620
5

d.1.2
KNR 2-01 0416-
01

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów
liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV

m3

-- Sprzęt --
11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.0260 79.96 2.079

Koszty pośrednie od (R+S) % 50.00 2.079 1.040
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.00 3.119 0.312

Razem pozycja 5 3.430
1.3 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

6
d.1.3

KNR-W 2-18
0408-05 z.sz.3.4.
9908 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm
- wykopy umocnione
- Kanały z rur PP SN8 de/di=340/300 mm - wykopy
umocnione

m

-- Robocizna --
999 0.682*1.93= r-g 1.3163 14.13 18.599

-- Materiały --
5601299 Rury PP łączone na wcisk de/di 340/300 mm m 1.0200 40.38 41.188
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 41.19 1.030
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KI Kanalizacja deszczowa_Teczowa.athKALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Po
z

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jed
n 

mia-
ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł

-- Sprzęt --
39599 samochód skrzyniowy m-g 0.0249 54.55 1.358

Koszty pośrednie od (R+S) % 50.00 19.957 9.979
Koszty zakupu od (M) % 6.70 42.218 2.829

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.00 29.936 2.994
Razem pozycja 6 77.980

7
d.1.3

KNR-W 2-18
0408-02 z.sz.3.4.
9908 

Kanały z rur PP łączonych na wcisk de/id 160/142 mm,
SN 8 - wykopy umocnione

m

-- Robocizna --
999 0.345*1.93= r-g 0.6659 14.13 9.408

-- Materiały --
5601213 rury PP łączonych na wcisk de/di 160/142 mm m 1.0200 14.93 15.229
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 15.23 0.381

-- Sprzęt --
39599 samochód skrzyniowy m-g 0.0083 54.55 0.453

Koszty pośrednie od (R+S) % 50.00 9.861 4.931
Koszty zakupu od (M) % 6.70 15.610 1.046

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.00 14.792 1.479
Razem pozycja 7 32.930

8
d.1.3

KNR 13-12 1001-
01

Podsypka z piasku m3

-- Robocizna --
999 r-g 2.5600 14.13 36.173

-- Materiały --
1601899 piasek m3 1.0800 19.96 21.557
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 21.56 0.431

Koszty pośrednie od (R+S) % 50.00 36.173 18.087
Koszty zakupu od (M) % 6.70 21.988 1.473

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.00 54.260 5.426
Razem pozycja 8 83.150

9
d.1.3

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie o głębok. do 2,5m

stud.

-- Robocizna --
999 r-g 21.3000 14.13 300.969

-- Materiały --
5420004 Krąg betonowy o wysokości 500 mm i średnicy 1000 mm szt 5.0000 127.58 637.900
2370601 mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7,

5
m3 0.2320 169.57 39.340

2370602 mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-
10

m3 0.4700 175.62 82.541

2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0.0500 187.99 9.400
2301501 roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 3.7300 5.07 18.911
2301551 roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 6.8400 5.07 34.679
6330799 stopnie włazowe żeliwne szt. 8.0000 14.44 115.520
6330199 właz kanałowy typu ciężkiego szt. 1.0000 302.02 302.020
5470899 pokrywy nastudzienne żelbetowe szt. 1.0000 125.75 125.750
5470500 pierścienie odciążające żelbetowe szt. 1.0000 125.75 125.750
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 1491.81 37.295

-- Sprzęt --
39541 samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 2.3500 75.17 176.650
31112 żuraw samochodowy 4 t m-g 3.0400 75.07 228.213

Koszty pośrednie od (R+S) % 50.00 705.832 352.916
Koszty zakupu od (M) % 6.70 1529.106 102.450

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.00 1058.749 105.875
Razem pozycja 9 2796.180

10
d.1.3

KNR-W 2-18
0513-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5
m]

stud.

-- Robocizna --
999 r-g 2.0300 14.13 28.684

-- Materiały --
5420004 Krąg betonowy o wysokości 500 mm i średnicy 1000 mm szt 1.0000 127.58 127.580
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KI Kanalizacja deszczowa_Teczowa.athKALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Po
z

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jed
n 

mia-
ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł

2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0.0100 187.99 1.880
2301501 roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 0.7500 5.07 3.803
2301551 roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 1.3600 5.07 6.895
6330799 stopnie włazowe żeliwne szt. 1.7000 14.44 24.548
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 164.71 4.118

-- Sprzęt --
39541 samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 0.2300 75.17 17.289
31112 żuraw samochodowy 4 t m-g 0.4800 75.07 36.034

Koszty pośrednie od (R+S) % 50.00 82.007 41.004
Koszty zakupu od (M) % 6.70 168.824 11.311

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.00 123.011 12.301
Razem pozycja 10 315.450

11
d.1.3

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w
gotowym wykopie o głębok.  do 2,5 m

stud.

-- Robocizna --
999 r-g 27.2000 14.13 384.336

-- Materiały --
5420005 Krąg betonowy o wysokości 500 mm i średnicy 1200 mm szt 5.0000 104.46 522.300
2370601 mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7,

5
m3 0.3010 169.57 51.041

2370602 mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-
10

m3 0.6440 175.62 113.099

2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0.0600 187.99 11.279
2301501 roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 4.4000 5.07 22.308
2301551 roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 8.0700 5.07 40.915
6330799 stopnie włazowe żeliwne szt. 8.0000 14.44 115.520
6330199 właz kanałowy typu ciężkiego szt. 1.0000 302.02 302.020
5470830 Pokrywa żelbetowa dla studni o średnicy 1200 mm szt 1.0000 160.49 160.490
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 1338.98 33.474

-- Sprzęt --
39541 samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 2.4200 75.17 181.911
31112 żuraw samochodowy 4 t m-g 3.8800 75.07 291.272

Koszty pośrednie od (R+S) % 50.00 857.519 428.760
Koszty zakupu od (M) % 6.70 1372.446 91.954

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.00 1286.279 128.628
Razem pozycja 11 2879.310

12
d.1.3

KNR-W 2-18
0513-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w
gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. - studnia
do 2,5 m

[0.5
m]

stud.

-- Robocizna --
999 r-g 2.2600 14.13 31.934

-- Materiały --
5420004 Krąg betonowy o wysokości 500 mm i średnicy 1000 mm szt 1.0000 127.58 127.580
2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0.0100 187.99 1.880
2301501 roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 0.8800 5.07 4.462
2301551 roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 1.6100 5.07 8.163
6330799 stopnie włazowe żeliwne szt. 1.7000 14.44 24.548
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 166.64 4.166

-- Sprzęt --
39541 samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 0.2400 75.17 18.041
31112 żuraw samochodowy 4 t m-g 0.5300 75.07 39.787

Koszty pośrednie od (R+S) % 50.00 89.762 44.881
Koszty zakupu od (M) % 6.70 170.799 11.444

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.00 134.643 13.464
Razem pozycja 12 330.350

13
d.1.3

KNNR 4 1424-02
analogia

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z
osadnikiem bez syfonu

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 9.2700 14.13 130.985

-- Materiały --
Wpust - studnia osadnikowa z PE-HD; SN-4; DN 500
mm; bez kraty i elementów betonowych i żelbetonowych;
z króćcem do rur  o śr. 200/226 mm; z osadnikiem h3=0,
80 m;

kpl. 1.0000 756.76 756.760

płyta stropowa PPG-96/48 szt 1.0000 44.30 44.300

- 7 -
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KI Kanalizacja deszczowa_Teczowa.athKALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Po
z

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jed
n 

mia-
ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł

5470500 pierścień odciążający żelbetowy PO-130/70/20 szt 1.0000 286.00 286.000
6331001 wpusty żeliwne typ ciężki szt 1.0000 577.52 577.520
1701100 cement portlandzki "25" z dodatkami t 0.0070 386.10 2.703
1601799 piasek m3 0.0200 27.16 0.543

płyta pokrywowa pełna PP 96/12 szt 1.0000 38.55 38.550
teleskopowy adapter do włazu szt 1.0000 318.99 318.990

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 2025.37 50.634

-- Sprzęt --
31112 żuraw samochodowy 4 t m-g 1.0400 75.07 78.073

Koszty pośrednie od (R+S) % 50.00 209.058 104.529
Koszty zakupu od (M) % 6.70 2076.000 139.092

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.00 313.588 31.359
Razem pozycja 13 2560.040

14
d.1.3

KNR 2-18 0804-
04

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 300 mm m

-- Robocizna --
999 0.4202*0.955= r-g 0.4013 14.13 5.670

-- Materiały --
2640610 deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kl.III m3 0.00004 759.97 0.030
2640900 drewno na stemple budowlane okrągłe śr.6-20cm iglaste

dług. 8.9m
m3 0.0008 487.27 0.385

6832099 uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o
śr.nom. 300 mm

szt. 0.0220 1.00 0.022

3930000 woda m3 0.2100 3.69 0.775
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 1.21 0.030

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.0316 54.55 1.724

Koszty pośrednie od (R+S) % 50.00 7.394 3.697
Koszty zakupu od (M) % 6.70 1.242 0.083

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.00 11.091 1.109
Razem pozycja 14 13.530

15
d.1.3

KNR 2-18 0804-
01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 160 mm m

-- Robocizna --
999 0.2915*0.955= r-g 0.2784 14.13 3.934

-- Materiały --
2640610 deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kl.III m3 0.00003 759.97 0.023
2640900 drewno na stemple budowlane okrągłe śr.6-20cm iglaste

dług. 8.9m
m3 0.00064 487.27 0.312

6832099 uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o
śr.nom. 150 mm

szt. 0.0220 5.00 0.110

3930000 woda m3 0.0500 3.69 0.185
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.63 0.016

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.0316 54.55 1.724

Koszty pośrednie od (R+S) % 50.00 5.658 2.829
Koszty zakupu od (M) % 6.70 0.646 0.043

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.00 8.487 0.849
Razem pozycja 15 10.030

16
d.1.3

KNNR 1 0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - ANALOGIA

km

-- Robocizna --
999 r-g 56.0000 14.13 791.280

-- Materiały --
3951300 słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.1100 158.29 17.412

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 1.5000 50.41 75.615

Koszty pośrednie od (R+S) % 50.00 866.895 433.448
Koszty zakupu od (M) % 6.70 17.412 1.167

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.00 1300.343 130.034
Razem pozycja 16 1448.960

- 8 -
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WYKAZ RYSUNKÓW 
 

1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU  SKALA 1:500 
2. PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA KAN. DESZCZ. SKALA 1:500/1:100 
3. PROFILE PODŁUŻNE PRZYKANALIKÓW SKALA 1:500/1:100 
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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1. Podstawa opracowania 
− Zlecenie Inwestora, 
− Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
− Wizja lokalna i ustalenia z inwestorem, 
− Katalogi i wytyczne do projektowania, 
− Obowiązujące normy, normatywy i przepisy BHP 

2.2. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przyłącza kanalizacji deszczowej w 
Tomaszowie Lub., przy ul. Tęczowej. Zakres opracowania dotyczy terenu zawierającego 
się w zlewni ul. Tęczowej.  
W ramach przeprowadzonych prac określono: 

– przebieg sieci kanalizacji deszczowej na mapie w skali 1:500 z określeniem 
zasięgu systemów kanalizacyjnych, 

– koszty proponowanego rozwiązania kanalizacji deszczowej. 
Celem niniejszego opracowania jest odwodnienie osiedla mieszkaniowego przy  

ul. Tęczowej w Tomaszowie Lub.  

2.3. Stan istniej ący 
W chwili obecnej ulica objęta projektem posiada nawierzchnię asfaltową. Odwodnienie 
terenu drogi istniejącej odbywa się poprzez spływ powierzchniowy na tereny zielone.  

2.4. Informacje formalnoprawne 
Zgodnie z Dz.U. 2012 poz. 463 i §4.1 pkt. 2 warunki gruntowe występujące w 

zakresie objętym niniejszym opracowaniem w zależności od stopnia ich skomplikowania 
z uwagi na pkt. 3 do drugiej kategorii geotechnicznej. 

Teren i działki, na którym wykonywane będą projektowane roboty budowlane nie 
są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Nie występują wpływy eksploatacji górniczej na działkę i teren zamierzenia 
budowlanego, z uwagi na to, iż nie znajduje się on w granicach terenu górniczego. 

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń 
dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi: 

− wpływ w zakresie hałasu i zanieczyszczenia powietrza – brak wpływu, 
− wpływ na świat roślinny i zwierzęcy – brak lub znikomy wpływ, 
− wpływ na powierzchnię ziemi i gleby – brak lub znikomy wpływ, 
− wpływ na złoża kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne – ze względu na 

charakter inwestycji (brak posadowienia na większych głębokościach) nie wystąpią 
niekorzystne oddziaływania w tym zakresie, 

− wpływ w zakresie wód powierzchniowych – planowana inwestycja nie wpłynie 
niekorzystnie na wody powierzchniowe, 

− wpływ w zakresie krajobrazu, dóbr materialnych i kultury – projektowane 
rozwiązanie nie będzie stanowiło niekorzystnego oddziaływania w zakresie 
krajobrazu. Planowana budowa sieci kanalizacji deszczowej nie będzie miała 
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 5 
wpływu na środowisko w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Niekorzystne 
oddziaływania podczas budowy będą miały charakter przede wszystkim 
krótkotrwały i odwracalny (hałas, emisja zanieczyszczeń do powietrza 
atmosferycznego). Pozostałe niekorzystne oddziaływania nie będą w żadnym na 
środowisko otoczenia działki. 

Teren projektowanego przedsięwzięcia nie należy do terenów o szczególnych walorach 
przyrodniczych. Nie stwierdzono tu występowania pomników przyrody, gatunków 
chronionych, użytków ekologicznych czy stanowisk dokumentacyjnych. Obecnie na 
omawianym terenie w zakresie wykonywanych prac ziemnych nie stwierdzono 
występowania drzew, które przewidziane są do usunięcia poprzez wycięcie. 
 

2.5. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  
Obszar oddziaływania projektowanego przyłącza kanalizacji deszczowej zamyka się  
w obszarze działek nr 274/2, 274/3, ark. 27, obręb 1 Tomaszów Lub. i nie narusza praw 
osób trzecich.  
W obszarze oddziaływania: 

- zacienienie – nie dotyczy, 
- ochrona ppoż. – warunki spełnione, 
- odległość usytuowania studni, oczyszczalni ścieków, zbiorników na gaz – warunki 

spełnione, 
- ochrona przed hałasem – nie dotyczy, 
- ochrona przyrody – warunki spełnione, 
- ochrona zabytków – warunki spełnione, 
- odległość od dróg publicznych (odległości od krawędzi jezdni) – warunki spełnione, 
- prawo wodne – warunki spełnione. 

2.5. Opis projektowanych rozwi ązań 
2.5.1. Dane ogólne 

Projektowaną trasę kanału deszczowego wraz z lokalizacją ulicznych wpustów 
ściekowych przedstawiono w części rysunkowej opracowania, na planie 
zagospodarowania w skali 1:500. Projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej 
oznaczono na planie zagospodarowania terenu linią przerywaną koloru zielonego. Spadki 
zostały ustalone tak, aby zachować prawidłowe wartości zagłębienia sieci oraz aby 
uzyskać grawitacyjny przepływ. Zagłębienie i spadki określono w nawiązaniu do 
rzeczywistych rzędnych nawierzchni ulicy. 

Kanały deszczowe prowadzone są w pasach zieleni, posadowione są pod 
nawierzchnią.
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2.5.3. Materiały i średnice kanałów 

Projektowany kanał deszczowy w zakresie średnic DN340÷DN160 projektuje się w 
układzie grawitacyjnym z rur: 

a) PP SN8, de/id= 340/300 mm, L=87,66 m 
b) PP SN8, de/di= 160/142 mm, L=20,49 m 
de – średnica zewnętrzna 
id – średnica wewnętrzna 

Rury na powierzchni zewnętrznej muszą być trwale oznakowane w zakresie nazwy 
producenta, nazwy własnej rury, materiału, średnicy, klasy sztywności obwodowej, serię 
produkcyjną oraz dokument odniesienia (numer Aprobaty Technicznej lub normy). Na 
powierzchni wewnętrznej, rury muszą posiadać trwałe napisy umożliwiające identyfikację 
rury z uwagi na: nazwę własną rury, materiał, średnicę, klasę sztywności obwodowej 
Rury muszą być wykonane z polietylenu PP z zewnętrznym płaszczem w kolorze czarnym 
gwarantującym pełną odporność na promienie UV. Ścianka wewnętrzna rury w kolorze 
jasnym ułatwiającym inspekcję. 
Dla średnic DN=ID<1000mm rury i kształtki łączone są przy pomocy złączki kielichowej 
(lub dwukielicha), z uszczelką co najmniej dwuwargową z EPDM (lub SBR) osadzoną w 
gniazdach złączki. 

2.5.4. Studnie rewizyjne i poł ączeniowe systemowe 

Studnie rewizyjne i połączeniowe zaprojektowano jako tradycyjne z kręgów 
betonowych Ø1200 mm (Kd2, Kd3) oraz Ø1200 mm (Kd1) z prefabrykowaną podstawą 
studni, posadowione na fundamencie z chudego betonu. Uszczelnienie na połączeniach 
między kręgami podstawą studni i pokrywą - uszczelka gumowa. Przykrycie studni: 
pokrywą żelbetową Ø1400 mm z otworem Ø600 mm wykonanym mimośrodowo do środka 
płyt i włazem żeliwnym klasy D400 o średnicy Ø600 mm, dla studni zlokalizowanych w 
pasie jezdni oraz na wjazdach na posesje i. Elementy betonowe studni rewizyjnych musza 
być wykonane z betonu min. klasy C40/50 (wg PN-EN 206-1:2003), wodoszczelność W-
8, mrozoodporność F150, nasiąkliwość <5%. Wskazane jest, aby stopnie złazowe były 
montowane u producenta elementów betonowych. Do regulacji wysokości osadzenia 
włazu służą pierścienie dystansowe łączone przy użyciu zaprawy betonowej, o grubości 
do 10 mm. 

 

2.5.5. Wpusty deszczowe 

Wszystkie wpusty będą wykonane jako jednakowe elementy prefabrykowane z elementów 
żelbetowych zgodnie z rysunkiem szczegółowym o średnicy φ500 mm, z częścią 
osadnikową o wysokości h = 0,8 m, pojemności ok. V = 157 dm3 oraz króćcem 
przyłączeniowym zamontowanym tak, aby odpływ z każdego wpustu był na głębokości 
około (standardowo) h = 1,4 m, zgodnie z zestawieniem studni i wpustów. Króciec 
powinien być fabrycznie dostosowany do połączenia z rurą dwuścienną. 
Zwieńczeniem każdego wpustu będzie żeliwny uliczny wpust ściekowy kołnierzowy, klasy 
D 400 typu WU1–C402–1000 z zatrzaskiem, ustawiony na płycie pokrywowej i 
żelbetowym pierścieniu odciążającym.  
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Powierzchnia obsługiwana przez 2 projektowane wpusty wynosi około 400 m2. 
 

2.6. Roboty ziemne 
2.6.1. Wykopy oraz prace monta żowe 

Na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót należy: 
− powiadomić zainteresowane instytucje nadzorujące eksploatacje istniejącego 

uzbrojenia podziemnego kolidującego z projektowanymi rurociągami 
− uzyskać pisemne zezwolenie od Zarządcy ulic na zajęcie terenu pod przedmiotowe 

roboty oraz zezwolenie na wejście w teren. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych wytyczyć osie trasy sieci 
kanalizacyjnej mając na uwadze nadziemne i podziemne uzbrojenie. Teren objęty 
bezpośrednio robotami ogrodzić i oznakować, a w porze nocnej oświetlić. Wykopy 
prowadzić w miarę możliwości od najniższych punktów sieci, wykonując ją odcinkami o 
zadanej długości do 25 m, mając na uwadze zachowanie ciągłości ruchu pojazdów i 
dojazdów do nieruchomości. Na ciągach pieszych wykonać kładki o szerokości 0,7 m. W 
miejscach dojazdu do posesji i dróg gruntowych wykonać mostki dla przejazdu środków 
transportowych z uwzględnieniem przewidywanych obciążeń. Sposób wykonywania 
wykopów mechaniczny i ręcznie na odcinkach po 1,5 m przy skrzyżowaniu z kablami 
telefonicznymi i energetycznymi, siecią wodociągowa, sąsiedztwie słupów. Roboty w 
zakresie układania rurociągów poprzedza wykonanie wykopów obiektowych pod studnie 
rewizyjne. Wykopy pod kanały wykonać w szalowaniu systemowym. Posadowienie 
projektowanych kanałów deszczowych, wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi w 
niniejszej dokumentacji. 
Dodatkowe wytyczne przy robotach ziemnych: 

a) przed przystąpieniem do robót ziemnych należy geodezyjnie wytyczyć trasy 
projektowanych rurociągów i ustawić łaty niwelacyjne lub świadków na poboczach 
wykopów. Całość tras należy wytyczyć zgodnie z planem realizacyjnym i domiarami 
podanymi na planie realizacyjnym (sytuacyjno-montażowym). 

b) Po zakończeniu robót montażowych rozbiórkę szalowania należy prowadzić w 
sposób zapewniający stabilność poboczy wykopów – przed ewentualnym 
obrywaniem się skarp wykopu. W czasie rozszalowywania ścian wykopów 
czynności te należy bezwarunkowo wykonywać od dołu wykopu z równoczesnym 
zasypywaniem piaskiem i zagęszczaniem po obydwu stronach na jednakową 
wysokość. 

c) przy kolizjach z innym uzbrojeniem podziemnym roboty bezwarunkowo wykonywać 
ręcznie w szalowaniu systemowym. Przed rozpoczęciem robót należy spowodować 
wyłączenie prądu dla ostatecznego ustalenia przebiegu kabla, na odcinkach tych 
roboty realizować pod kontrolą służb eksploatacyjnych. 

d) Przy kolizjach z istniejącym uzbrojeniem, uzbrojenie to dodatkowo zabezpieczyć 
przez odeskowanie, stemplowanie, podwieszanie itp. 

e) Wzdłuż wykopów na obrzeżach po stronie bez odkładu (w miejscach wykopów na 
odkład) oraz tam gdzie grunt jest odwożony po obydwu stronach wykopu, na fajrant 
każdego dnia należy ustawić bariery ochronne oraz wykonać zabezpieczenie 
korony wykopu przed zalaniem w czasie deszczu przez obwałowanie gruntem na 
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wys. ok. 30 cm. 

f) W miejscach komory montażowej wykopy oznakować i zabezpieczyć od osób 
postronnych. Na skrzyżowaniach ulic oraz w miejscach, gdzie wymagany jest ruch 
pieszych, ustawić nad wykopami mostki przechodnie z pochwytami. Przy 
wykonaniu oraz na czas trwania robót, wykopy dodatkowo oznakować i 
zabezpieczyć tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi, wykonać projekt 
organizacji ruchu. 

g) Przy wykonywaniu wykopów koparką zabrania się drążenia wykopu poniżej 
projektowanej niwelety dna podbudowanego – wyrównanie oraz profil dna wykopu 
należy wyplantować ręcznie łopatami. Projektowana niweleta stanowi dno gruntu 
rodzimego wykopu w  uwzględnieniu różnicy wysokości wzmocnienia podłoża lub 
podsypki. 

h) Podczas zasypywania wykopów obsypkę i grunt z boków i nad rurociągiem należy 
zagęszczać mechanicznymi ubijakami w warstwach po ok. 30 cm dla obsybki 
piaskowej. Stopień zagęszczenia min. 90% wg. Proctora poza pasem drogowym a 
w pasie drogowym 100% wg Proctora 

i) Niedobór gruntu na wymagany nasyp nad kanałem oraz zasypkę istniejących 
rowów należy ustalić z Inwestorem z miejsca z jakiego może być realizowany. 
 

Przewody, dla których przykrycie mierzone od powier zchni przewodu jest mniejsze 
niż głęboko ść przemarzania gruntu tj. h z ≤ 1 m nale ży ociepli ć warstw ą keramzytu 
lub żużla o grubo ści min. 0,3 m, zabezpieczon ą foli ą PE od strony gruntu i rury. 
 
Odwodnienie wykopów: 
Zgodnie z badaniami gruntowymi nie przewiduje się odwodnienia wykopów. W przypadku 
wystąpienia wód zawieszonych odwodnienie wykopów należy uzgodnić z projektantem.  

2.6.2. Kolizje 

Na trasie projektowanego przyłącza kanalizacji deszczowej nie występują 
skrzyżowania i kolizje z uzbrojeniem podziemnym.  
 

2.6.3. Uwagi ko ńcowe  

Do budowy kanalizacji deszczowej zaleca się wybierać okres, w którym występują 
najkorzystniejsze warunki gruntowo– wodne, tj., w okresie VI–X. W tym okresie poziom 
wody może obniżyć się o 1,0 mb od zamierzonego podczas prowadzonych badań 
terenowych. W przypadku wystąpienia podczas wykonywania wykopów i odwodnienia 
innych warunków gruntowo – wodnych niż uwzględniono w niniejszym opracowaniu, które 
mogłyby utrudnić wykonywanie odwodnienia dna wykopów – należy o tym powiadomić 
Inwestora celem wykonania ewentualnej korekty projektu odwodnieniowego.  
Sieć przebiega przez teren o średnim stopniu zagęszczenia uzbrojenia. 
 
Zabezpieczenie wykonywania robót przed ulewnymi des zczami na czas budowy 
polega na: 
1. Prowadzeniu stałego monitoringu prognozy pogody krótko i długoterminowej. 
Roboty nale ży prowadzi ć tylko podczas okresów długotrwałej bezdeszczowej 
prognozy 
2. Roboty nale ży wykonywa ć w od terenów poło żonych najni żej do terenów 
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poło żonych wy żej (kieruj ąc si ę spadkiem dna kanału) w odcinkach maksymalnie 
między dwiema komorami w sposób umo żliwiaj ących odprowadzenie wód 
opadowych z istniej ącego kanału. 

2.7. Warunki odbioru 
W ramach badan i odbioru należy uwzględnić: 

– Wykopy: sprawdzenie zgodności cech mechanicznych gruntu rodzimego z 
przyjętym w projekcie, na poziomie obsypki rury, 

– Podłoże nienośne: wymiana gruntu, zakres wzmocnienia, 
– Podsypka (warstwa wyrównawcza): zgodności wymiarów, rodzaj materiału i 

wskaźnika zagęszczenia, 
– Obsypka w strefie rurociągu: zgodność wymiarów rodzaju materiału oraz 

wskaźnika zagęszczenia, 
– Szczelność przewodu: próby szczelności, 
– Zasypka wykopu: materiał, wskaźnik zagęszczenia pod drogami, 
– Badania na deformacje przekroju poprzecznego rurociągu w przypadku 

przewodów kanalizacyjnych 
Badania dotyczące robót należy przeprowadzać zgodnie z postanowieniami norm. 
Wskaźniki zagęszczenia gruntu powinny być potwierdzone badaniami laboratoryjnymi, 
określonymi metoda Proctora. Zależnie od przyjętej technologii i organizacji robót w 
procesie realizacji budowy mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. Odbiory 
częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót podlegających zakryciu przed 
zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu. Odbiór końcowy obejmuje odbiór 
przewodu lub jego odcinka przed przekazaniem go do eksploatacji. Odbiory, częściowy i 
końcowy, powinny być dokonywane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Nadzoru 
Inwestorskiego, Wykonawcy i Użytkownika i powinny być potwierdzone odpowiednimi 
protokołami. 

3. UWAGI 
– uzyskać pozwolenie na budowę sieci, 
– prawidłowo oznakować prowadzone roboty, 
– powiadomić odpowiednie instytucje posiadające pod i nadziemne urządzenia o 

terminie rozpoczęcia robót i czasie prowadzenia robót, 
– montaż i eksploatację urządzeń należy prowadzić zgodnie z ich DTR, 
– całość robót wykonać zgodnie z  WTWiO zeszyt nr 9 z 2003 r. 
– przed zasypaniem wykopów należy zlecić wykonanie powykonawczej 

inwentaryzacji geodezyjnej. 
– badania przy odbiorze powinny być zgodne z Normą PN-EN 1610 Budowa  

i badania przewodów kanalizacyjnych. 
 
Przedstawione w dokumentacji projektowej wyroby bud owlane (urz ądzenia, 

materiały) nale ży traktowa ć jako przykładowe ze wzgl ędu na zasady Ustawy „Prawo 
zamówie ń publicznych” (art. 29 i 30). Oznacza to, że Wykonawca mo że 
zaproponowa ć inne wyroby budowlane i innych producentów ni ż okre ślono w 
projekcie, o ile spełniaj ą one warunek równowa żności technicznej oraz zapewnione 
zostan ą rozwi ązania równowa żne co do osi ąganej funkcjonalno ści całego układu 
będącego przedmiotem projektu. 
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Oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej, 
zgodnie z art. 20.4. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane 

 
 

 
Zespół projektowy oświadcza, że niniejsze opracowanie projektowe: 
 
  

1. Jest wykonane zgodnie z zawartą umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej 

2. Zostaje wydane zamawiającemu w stanie kompletnym, z punktu widzenia celu, któ-
remu ma służyć, jest zgodne z wymaganymi uzgodnieniami i stanowi podstawę do 
wystąpienia o stosowne pozwolenie na prowadzenie robót. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projektant 

L.p. Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis 

1. mgr inż. Marcin Andrzyk 
Upr. bud. Nr ewid. LUB/0177/PWOS/09 do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

Sprawdzający 

L.p. Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis 

1.  mgr inż. Agnieszka Urbaniak 
Upr. bud. Nr ewid. LUB/0119/PWBS/15 do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia na placu budowy 

 

 

OBIEKT: ZAPOBIEGANIE ZALEWNIU OSIEDLA MIESZKALNEGO 
PRZY UL. TĘCZOWEJ W TOMASZOWIE LUB., POPRZEZ 
BUDOWĘ ODCINKA KOLEKTORA BURZOWEGO 

 

 

INWESTOR: MIASTO TOMASZÓW LUBELSKI 
 UL. LWOWSKA 54 
 22- 600 TOMASZÓW LUB. 
 
 
 
ADRES INW.: TOMASZÓW LUBELSKI, UL. TĘCZOWA 
 DZ. NR 274/3, 274/2, ARK. 27, 
 OBRĘB 1 TOMASZÓW LUB. 
 
 

FAZA OPR.: PROJEKT BUDOWLANY – PRZYŁĄCZE KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ 

 
 
 

Projektant 

L.p. Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis 

1. mgr inż. Marcin Andrzyk 
Upr. bud. Nr ewid. LUB/0177/PWOS/09 do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

 
 

Zamość, dnia marzec 2017 r. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do projektu 
technicznego przyłącza kanalizacji deszczowej 

1. Zakres robót: 
Zakres robót obejmuje wykonanie przyłącza techniczne z towarzyszącymi robotami instalacji robotami remontowo-budowlanymi. 
Kolejność realizacji poszczególnych obiektów będzie następująca: 

− roboty budowlane drobne: naprawa przebić, malowanie, 
− roboty ziemne, 
− roboty instalacyjno- montażowe, 
− próby ciśnieniowe 
− odbiór końcowy 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Istniejącymi obiektami budowlanymi są: budynek oraz sieci i przyłącza techniczne. 
3. Wykaz elementów, mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

W chwili obecnej, na terenie przeznaczonym pod budowę, nie stwierdziłem elementów mogących stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. 
4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych:  

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się 

jako: 
- szkolenie wstępne, 
- szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach 

pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na 

określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego no stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem 

zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 - miesięcy od rozpoczęcia pracy 

na określonym stanowisku pracy. 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie 

instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 - lato, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia 

wypadkowe - nie rzadziej niż raz w roku. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać 

wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 

KW. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy 

dotyczące: 
− wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

− pracowników, 
− obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
− postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
− udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania 

danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub 

zdrowia pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a 

także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP oraz będącego pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) 

oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
5. Rodzaje robót budowlanych, występujących na budowie, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi fart. 21 A ust. 2 ustawy z 

7.07.1994r. Prawo Budowlane) 

1 - upadek z wysokości i roboty wykonywane przy użyciu dźwigów 
2 - nie występują; 3 - nie występują; 4 - nie występują; 5 – nie występują; 6 - nie występują; 7 - nie występują; 8 - nie występują; 9 - nie 

występują 
10 – nie występują 

6. Podstawa prawna opracowania: 
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 póz.94 z późn.zm.) 
- art.21 „a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 póz.1126 z późn.zm.) 
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 póz.1321 z póź.zm.) 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 póz. 285) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności 

psychofizycznej (Dz.U.Nr62 póz. 287) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez 

co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 póz. 288) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców  do spraw bezpieczeństwa i 

higieny  pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków 

Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 póz. 290) 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 póz. 278) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz.U.Nr 129 póz, 844 z póź.zm.) 
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i 

innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 póz. 1263) 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu 

(Dz.U.Nr 120 póz. 1021) 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz.U.Nr 47 póz. 401) 
- Wzorcowa informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - LOIIB w Lublinie, 10.2003 rok. 

7. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala i rodzaj zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia, wykaz 
środków zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót budowlanych: 

a) ROBOTY ZIEMNE 

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIE ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE 

Upadek pracownika lub osoby postronnej 

do wykopu 
Ogrodzenie placu budowy, dbanie o zakaz wstępu na teren budowy osobom niezatrudnionym, ogrodzenia 

wykopów, oznakowanie wykopów tablicami ostrzegawczymi, wykonanie zejść do wykopów 

Zasypanie pracownika w wykopie wąsko- 

przestrzennym 
Umocnienia ścian pionowych wykopów (powyżej 1.0 m głębokości) lub stosowanie ścian pochylonych, 

niedopuszczenie do transportu w strefie klina odłamu, prawidłowe składowanie urobku wzdłuż wykopów 

Potrącenie przez  koparki pracujące na 

budowie 
Nie przebywać w zasięgu pracy ramienia koparki 

Uszkodzenie kabla energetycznego 

uzbrojenia podziemnego terenu 
Kierownik winien wskazać wystąpienie skrzyżowania lub zbliżenia i określić odległość bezpieczną w jakiej 

mogą być wykonywane roboty.  Wykopy w miejscu skrzyżowania wykonywać w obecności przedstawiciela 

użytkownika kabla najlepiej (jeżeli to możliwe) przy wyłączonym z ruchu kablu, po odkryciu kabla należy go 

zabezpieczyć rurą Arota 

b) ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAŻOWE 

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIE ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE 

Porażenie energią elektryczną Stosowanie sprzętu ochrony indywidualnej, sprawdzanie czy w pracownikami miejscu wykonania przebić nie 

występują ukryte kable, wyłączenie z ruchu instalacji el. W pobliżu prowadzonych robót, sprawdzenie i 

uruchomienie instalacji po zakończeniu robót, stosowanie sprawnych narzędzi i przewodów elektrycznych 
Pożar na skutek zaprószenia ognia Zachować szczególną ostrożność w trakcie prowadzenia robót spawalniczych, sprawdzać po zakończonej pracy 

stanowisko pod kątem zaprószenia ognia, wyposażyć spawaczy w podręczny sprzęt gaśniczy 

Wybuch przy robotach na instalacji 

gazowej lub przy prowadzeniu robót 

spawalniczych 

Stosować sprawne węże do palników acetylenowo- tlenowych, butle i reduktory, wyposażyć spawaczy w 

podręczny sprzęt gaśniczy, stosować sprzęt ochrony osobistej w pomieszczeniu kotłowni, po uruchomieniu 

instalacji gazowej nie używać otwartego ognia, do opróżniania instalacji gazowej z gazu stosować gaz obojętny 

(azot) 

Uderzenie spadającego przedmiotu Wyznaczenie i wygrodzenie strefy niebezpiecznej, stosowanie kasków ochronnych 
Upadek z wysokości przy pracach na 

rusztowaniu i w części technicznej 
Stosowanie szelek bezpieczeństwa, stosowanie rusztowań sprawnych, montaż rusztowań prowadzić zgodnie z 

instrukcją producenta przez pracowników przeszkolonych, przy pracach na wysokości 1 m i więcej stosować 

balustrady 

c) ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE 

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIE ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE 

Porażenie energią elektryczną przy 

wykonywaniu przebić 
Stosowanie sprzętu ochrony indywidualnej, sprawdzanie czy w pracownikami miejscu wykonania przebić nie 

występują ukryte kable, wyłączenie z ruchu instalacji el. W pobliżu prowadzonych robót, sprawdzenie i 

uruchomienie instalacji po zakończeniu robót, stosowanie sprawnych narzędzi i przewodów elektrycznych, przy 

malowaniu farbami wodnymi stosować oświetlenie zewnętrzne zabezpieczone przed działaniem wilgoci 
Uderzenie spadającego przedmiotu Wyznaczenie i wygrodzenie strefy niebezpiecznej, stosowanie kasków ochronnych 
Upadek z wysokości przy pracach nad 

demontażem istniejącego i montażem 

projektowanego komina 

Stosowanie szelek bezpieczeństwa, stosowanie rusztowań sprawnych, wykorzystanie podnośnika montażowego 

hydraulicznego na pojeździe samochodowym 
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ŚRODKI ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEPZIECZEŃSTWOM 

Osoba kierująca pracownikami winna: 
- dokonywać prawidłowego podziału pracy, 
- roboty, których wykonywanie wymaga posiadania przez pracownika specjalnych (dodatkowych) uprawnień nie mogą być zlecane 

pracownikom nie posiadającym tych uprawnień, 
- właściwie organizować stanowisko pracy, 
- wydawać polecenia przemyślane, jasne i odpowiednie do sytuacji robót, 
- prowadzić stały nadzór nad pracownikami, 
- udostępniać pracownikom instrukcje obsługi maszyn i urządzeń oraz instrukcje montażu urządzeń, elementów i technologii, 
- dbać o ścisłe przestrzeganie zasad BHP, 
- poddawać pracowników szkoleniom okresowym i na stanowisku pracy w zakresie BHP, 
- dopuszczać do pracy  na stanowisko osoby z aktualnymi badaniami lekarskimi, 
- dbać o stan i prawidłowość przejść i dojść, 
- wymagać bezwzględnego stosowania środków ochrony indywidualnej, 

Na podstawie oceny ryzyka na stanowisku, wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, określeniu podstawowych wymogów BHP przy 

pracach szczególnie niebezpiecznych, wykazu prac wykonywanych przez minimum 2 pracowników, wykazu prac wymagających szczególnej 

sprawności psychofizycznej k-k budowy powinien podjąć środki profilaktyczne mające na celu: 

- zapewnić organizację pracy i stanowisk w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem 

czynników szkodliwych i uciążliwych, 

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie 

powodujących takich zagrożeń 

 
  
 


















