

Tomaszów Lubelski, dnia 27 marca 2018 r.

Dotyczy: zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia - „Remont hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz rozbudowa o krytą pływalnię w ramach zadania pn. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Miasta Tomaszów Lubelski poprzez modernizację budynków OSiR - rozbudowę o krytą pływalnię, remont hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi i usługowymi w Tomaszowie Lubelskim. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): IR.271.5.2018”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści SIWZ w ten sposób, że pkt 16 lit. e SIWZ otrzymuje brzmienie:

- e) sporządzone przez wykonawcę w formie pisemnej w postaci papierowej, harmonogramy robót; wzory harmonogramów robót stanowią:
  - **Załącznik nr 1 do umowy - dla części 1 zamówienia** (załącznik „9-3. SIWZ - Budowa pływalni - Zał nr 1 do umowy - Harmon robót dla cz. 1 zamówienia.doc”),
  - **Załącznik nr 1 do umowy - dla części 2 zamówienia** (załącznik „9-4. SIWZ - Budowa pływalni - Zał nr 1 do umowy - Harmon robót dla cz. 2 zamówienia.doc”).

**Jednocześnie w zakresie nazwy i rodzaju robót wyszczególnionych w pozycjach w kolumnie „Nazwa rodzaju robót” oraz „Terminu wykonania”:**

- 1) treść Załącznika nr 1 do umowy - dla części 1 zamówienia (załącznika „9-3. SIWZ - Budowa pływalni - Zał nr 1 do umowy - Harmon robót dla cz. 1 zamówienia.doc”) jest tożsama z treścią nowego harmonogramu robót, który w wyniku zmiany treści SIWZ dokonanej w dniu 23 marca 2018 r. otrzymał nazwę „HARMONOGRAM ROBÓT dla cz. 1 zamówienia” i został zamieszczony w folderze „Załączniki - Część 1” w podfolderze „5. HARMONOGRAMY”,

- 2) treść Załącznika nr 1 do umowy - dla części 2 zamówienia (załącznik „9-4. SIWZ - Budowa pływalni - Zał nr 1 do umowy - Harmon robót dla cz. 2 zamówienia.doc”) jest tożsama z treścią nowego harmonogramu robót, który w wyniku zmiany treści SIWZ dokonanej w dniu 23 marca 2018 r. otrzymał nazwę „HARMONOGRAM ROBÓT dla cz. 2 zamówienia” i został zamieszczony w folderze „Załączniki - Część 2”.

„HARMONOGRAM ROBÓT” w brzmieniu przed zmianą treści SIWZ dokonaną w dniu 23 marca 2018 r. pozostaje w folderze „Załączniki - Część 1” w podfolderze „5. HARMONOGRAMY”.

**BURMISTRZ MIASTA**

*Wojciech Zukowski*  
.....  
Wojciech Zukowski

Podpis Kierownika Zamawiającego